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1. KONTEKSTI
1.1. Vendi partner

Republika e Shqipérisé.
1.2. Autoriteti kontraktues

Agjencia Kombétare e Kérkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) né emér té projektit
POLICY ANSWERS.

1.3. Konteksti vendor

Projekti “R&I POLICY making, implementation ANd Support in the WEsteRn BalkanS-
POLICY ANSWERS” mbéshtet dialogun e politikave duke pérfshiré takimet formale,
monitorimin dhe pércaktimin e agjendés, ndértimin e kapaciteteve dhe zbatimin e Agjendés sé
Ballkanit Peréndimor té BE-s€, si dhe pérafrimin e prioriteteve tematike. Ai zbaton aktivitete
pilot rajonale dhe pérmiréson njé gendér informacioni bazuar né platformén wbc-rti.info.
Projekti po zbatohet nga 14 organizata partnere, qé pérfagésojné nyjet e rrjetit né rajon dhe
organizatat e ekspertéve té BE-sé, mbéshtesin dialogun e politikave pérmes takimeve
ministrore, takimeve té platformés drejtuese dhe takimeve té politikave ad-hoc. Projekti
POLICY ANSWERS gjithashtu mundéson aktivitete té pérshtatura dhe té synuara pér
ndértimin e kapaciteteve né Ballkanin Peréndimor, si dhe pérafrimin rajonal né lidhje me
transformimin dixhital, axhendén e gjelbér dhe drejt shogérive té shéndetshme. Aktivitetet pilot
ofrojné mundési mésimi né nivel politikash dhe programesh dhe arrijné tek pérfituesit
pérfundimtaré né lidhje me pérmirésimin e bashképunimit akademik-industri, lévizshmériné e
studiuesve, té rinjté, promovimin e infrastrukturés kérkimore dhe rritjen e aftésive pér inovacion
né té gjitha fushat.

Infrastrukturat kérkimore jané vértetuar se kané njé ndikim té fugishém social dhe ekonomik,
duke ndihmuar né zgjidhjen e sfidave globale, por edhe né térhegjen e talenteve mé té miré. Njé
nga sfidat né Ballkanin Peréndimor (BP) &shté se Iévizshméria né dalje éshté mé e larté se
lévizshméria hyrése, pér shkak té infrastrukturave kérkimore (IK) té pazhvilluara né rajon.

Shgipéria éshté e pérkushtuar té avancojé infrastrukturén e saj kérkimore dhe té harmonizojé
aftésité e saj shkencore me ato té vendeve té zhvilluara, né ményré qé té lehtésojé aksesin né
burimet kérkimore dhe té integrohet mé tej né Zonén Evropiane t& Kérkimit (ZEK/ERA).
Investimet né infrastrukturén kérkimore jané jetike pér pérshpejtimin e procesit té integrimit té
vendit né ERA, nxitjen e transferimit té njohurive dhe teknologjisé dhe rritjen e bashképunimit
makro-rajonal pér rritjen e kapaciteteve kérkimore.

Né Shqipéri ka pasur investime té konsiderueshme né infrastrukturén kérkimore né té gjithé
sektorin e arsimit té larté gjaté 5 viteve té fundit. Lehtésimi i aksesit sa mé té gjeré né kété
infrastrukturé kérkimore éshté thelbésor pér té arritur kthimin mé té madh té investimit dhe
vlerén pér paraté pér shtetin dhe pér komunitetin e kérkimit né pérgjithési.

Si do té forcojé sistemin e kérkimit shkencor né Shqipéri hartézimi dhe shqyrtimi i
Infrastrukturés Kérkimore Kombétare (IKK)?

Sé pari, njé tablo e garté dhe e ploté e IKK-sé do té pérmirésojé mé tej komercializimin dhe
ndérkombétarizimin e kérkimit té Shqipérisé duke shfrytézuar mé miré kapacitetet njerézore
dhe infrastrukturore, si dhe duke identifikuar infrastrukturén cilésore té nevojshme pér kérkime
té fundit, si né nivel kombétar ashtu edhe ndérkombétar.
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Sé dyti, do té ndihmojé né promovimin e aksesit té hapur dhe lehtésimin e pérdorimit té
ndérsjellé té infrastrukturés kérkimore nga studiuesit, studentét dhe novatorét, né té gjithé
rajonin dhe mé gjere.

Sé treti, do té krijojé njé mundési té miré pér njé bashképunim mé té miré té institucioneve té
arsimit té larté (IAL-ve) me industriné duke gjeneruar:
e Vizibilitet mé i miré - duke u siguruar gé industria éshté e vetédijshme pér IKK-sé dhe
pérfitimet e saj;
e Akses mé i miré - ofrimi i shtigjeve pér industriné pér té aksesuar pajisjet, shérbimet,
té dhénat dhe ekspertizén e IKK-sé;
e Bashképunim mé i miré - pérafrimi i kulturave, praktikave, prioriteteve dhe afateve té
punés
e Mbrojtje mé té mira - ruajtja e té drejtave té pronésisé intelektuale dhe ndjeshmérisé
komerciale;
e Koordinim mé i miré - vendosja e standardeve té géndrueshme, proceseve dhe
kontrolleve té cilésisé.

Sé katérti, pér té shmangur dyfishimin e pérpjekjeve pér financimin e IK-sé dhe pér té reduktuar
fragmentimin e ekosistemit té kérkimit dhe inovacionit.

1.4. Situata aktuale né sektor

Sektori i kérkimit dhe inovacionit né Shqipéri po zhvillohet, me njohjen né rritje té réndésisé
sé investimit né kérkimin shkencor pér zhvillimin ekonomik dhe social té vendit. Megjithaté,
sektori pérballet me disa sfida, duke pérfshiré financimin e kufizuar, infrastrukturén e vjetéruar
dhe mungesén e bashképunimit midis akademisé, industrisé dhe qeverisé. Infrastrukturés
ekzistuese kérkimore shpesh i mungon koordinimi dhe hartimi gjithépérfshirés, duke e béré té
véshtiré pér kérkuesit aksesin né burimet e nevojshme.

Hartézimi dhe shqgyrtimi i IKK-sé né IAL-té shqiptare duhet té konceptohet, projektohet,
operohet dhe menaxhohet si njé aftési strategjike, me njé pamje afatgjaté dhe né njé ményré
bashkékrijuese — duke pérfshiré IAL-té, industring, entitetet e geverisé. Zbatimi i késaj gasjeje
mund té ndihmojé né pérmirésimin e geverisjes, t& mundésojé bashképunimin, té nxisé
inovacionin, té pérmirésojé funksionimin, té reduktojé dyfishimin dhe té pérmirésojé
pérputhshmériné rregullatore dhe politikébérjen.

Aktualisht, programi Horizon Europe, programi mé i réndésishém pér mbéshtetjen e kérkimit
dhe inovacionit, nuk pérfshin dispozita pér zhvillimin e RI-ve pasi ato fokusohen, kryesisht, né
zbatimin e projekteve kérkimore. | vetmi burim pér mbéshtetjen e RI-ve jané buxheti publik
népérmjet programit t€ menaxhuar nga NASRI “Projektet e Infrastrukturés Kérkimore”. Kjo
varési nga buxheti publik duhet té ndryshojé pasi ka implikime pér zhvillimin,
géndrueshméring, elasticitetin dhe forcimin e sistemeve shkencore né Shqipéri. Adresimi i
mangeésive té shumta té identifikuara né gjetjet tona kérkon ndérhyrje né shumé fronte dhe
bashképunime aktive.

Bashképunimi né kété kuptim duhet té shkojé pértej IAL-ve, por té pérfshijé edhe njé ftesé pér
sektorin privat. Pér mé tepér, ekziston nevoja pér té zhvilluar dhe promovuar njé platformé
online, (ACRIS) e cila mund té ndihmojé né ofrimin e informacionit dhe aksesit né kérkime pér
disponueshmériné e RI-ve, sa heré qé mund té akomodohet, dhe té inkurajojé bashképunimin
midis universiteteve ose midis universiteteve dhe industrisé.
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Ekziston nevoja pér njé vlerésim gjithépérfshirés té infrastrukturés ekzistuese kérkimore pér té
identifikuar mangésité dhe mundésité pér pérmirésim. Duke forcuar aftésité kérkimore dhe
duke promovuar inovacionin, Shqipéria synon té pérshpejtojé integrimin e saj né Zonén
Evropiane té Kérkimit (ZEK/ERA) dhe té rrisé konkurrencén e saj né rajon.

Studiuesit né Shqipéri pérballen me sfida né aksesin e pajisjeve kérkimore népér institucione té
ndryshme pér shkak té mungesés sé informacionit. Krijimi i njé portali online gé pérmban detaje
né lidhje me objektet ekzistuese kérkimore, shérbimet e disponueshme dhe informacionin e
kontaktit do té rrisé dukshmériné e infrastrukturés kérkimore dhe do té pérmirésojé aksesin pér
studiuesit.

RI adekuate jané jetike pér pjesémarrjen shqiptare né Horizon Europe, gé kontribuon né
adresimin e sfidave kombétare dhe globale. Prandaj, zhvillimi, menaxhimi dhe geverisja e RI-
ve né Shqipéri duhet té jeté né gendér té pérpjekjeve kombétare dhe rajonale pér té cuar pérpara
Shqipériné dhe ekonomité e tjera né fushat ekonomike, sociale dhe mjedisore.

Pér kété géllim, Agjencia Kombétare e Kérkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) kérkon
té angazhojé tre eksperté té pavarur pér té krijuar njé harté dhe shqyrtim gjithépérfshirés té
infrastrukturés kérkimore né Shqipéri dhe pér té mbéshtetur zhvillimin e kétij portali online.

1.5. Programet pérkatése dhe aktivitetet e tjera té donatoréve

Shqipéria éshté e angazhuar né ményré aktive né programe té ndryshme evropiane té kérkimit
dhe inovacionit, duke pérfshiré Horizon Europe, i cili ofron mundési té konsiderueshme pér
bashképunim dhe financim né kérkimin shkencor. Vendi ka marré pjesé gjithashtu né projekte
té tjera té financuara nga BE, si ato né kuadér té Instrumentit pér Asistencén e Para-Aderimit
(IPA), té cilat mbéshtesin ndértimin e kapaciteteve dhe modernizimin e infrastrukturés
kérkimore.

Donatoré dhe organizata té tjera ndérkombétare kané kontribuar gjithashtu né zhvillimin e
sektorit té kérkimit dhe inovacionit né Shqipéri. Kéto pérfshijné Programin e Kombeve té
Bashkuara pér Zhvillim (UNDP), Bankén Botérore dhe agjenci té tjera ndérkombétare gé
mbéshtesin projekte gé synojné forcimin e kapaciteteve kérkimore dhe promovimin e zhvillimit
té géndrueshém.

Bashképunimet me vendet fginje té Ballkanit Peréndimor jané krijuar gjithashtu pérmes
nismave rajonale, té cilat synojné té nxisin shkémbimin e njohurive dhe projektet e pérbashkéta
kérkimore. Kéto bashképunime luajné njé rol jetik né rritjen e aftésive kérkimore té Shqipérisé
dhe lehtésimin e integrimit té saj né komunitetin e gjeré evropian té kérkimit.

2. OBJEKTIVAT DHE REZULTATET E PRITSHME

2.1. Objektivi i pérgjithshém

Objektivi i pérgjithshém i késaj detyre éshté té hartojé, vlerésojé dhe dokumentojé né ményré
gjithépérfshirése Infrastrukturén Kombétare té Kérkimit (IKK) né Institucionet e Arsimit té
Larté shqiptar (IAL) dhe té rrisé aksesin pér studiuesit dhe novatorét pérmes njé platforme té
dedikuar online. Kjo nismé synon té pérmirésojé geverisjen, té nxisé bashképunimin dhe té
mbéshtesé investimet strategjike né infrastrukturén kérkimore.

2.2. Objektiva specifike

Objektivat (rezultatet-outcomes) specifike té késaj kontrate jané si mé poshté:

Page 4 of 12
1.2 RL_IC_TORs_Shqip



Zhvillimi i njé Metodologjie Gjithépérfshirése pér Hartézim dhe Shqyrtim: Krijimi
I njé metodologjie té standardizuar, duke pérfshiré njé manual dhe njé pyetésor té
strukturuar, pér té hartuar dhe vlerésuar sistematikisht infrastrukturén kérkimore.
Metodologjia do té ofrojé njohuri té detajuara mbi objektet ekzistuese kérkimore,
shérbimet e disponueshme dhe pikat kyce té kontaktit.

Pilotimi dhe vértetimi i Metodologjisé e Hartézimit dhe Shqyrtimit: Zbatimi dhe
rafinimi i metodologjisé népérmjet konsultimeve dhe takimeve té strukturuara me
institucione kérkimore né 4 IAL publike dhe 1 jopublike, duke siguruar efektivitetin dhe
zbatueshmériné e saj.

Forcimi i kapaciteteve institucionale pér hartim dhe shqyrtim: Kryerja e 5
sesioneve trajnuese pér ndértimin e kapaciteteve pér stafin e IAL-ve pér té rritur aftésiné
e tyre pér té hartuar, vlerésuar dhe raportuar né ményré efektive infrastrukturén e
kérkimit.

Identifikimi i mangésive dhe prioritizimi i nevojave pér investime né té ardhmen:
Vlerésimi i infrastrukturés aktuale té kérkimit pér té identifikuar mangésité, pér té
pércaktuar prioritetet pér investimet e ardhshme dhe pér té informuar planifikimin
strategjik kombétar.

Rritja e mundésive té bashképunimit dhe té bashkéinvestimit: Identifikimi i
mundésive té mundshme té bashkéinvestimit pér té optimizuar ndikimin e financimit té
infrastrukturés kérkimore té ofruar nga NASRI, duke nxitur njé bashképunim mé té forté
midis IAL-ve, industrisé dhe politikébérésve.

2.1. Rezultatet e pritshme (outputs) gé do té arrihen nga i kontraktuari

Rezultatet e pritshme (outputs) té késaj kontrate jané si mé poshté:

>

>

Pérgatitja e Metodologjisé pér Hartézim dhe Shqyrtim: Pérfundimi i metodologjisé
gjithépérfshirése pér hartézimin dhe shqyrtimin e infrastrukturés kérkimore.

Vlerésimi i Infrastrukturés Kérkimore Ekzistuese: Kryerja e njé analize té detajuar
té infrastrukturés aktuale té kérkimit pér té identifikuar boshlléget dhe mundésité pér
pérmirésim.

Zhvillimi i Instrumenteve t€ Grumbullimit té té Dhénave: Zhvillimi i mjeteve pér
mbledhjen e informacionit té thelluar mbi infrastrukturén kérkimore té Shqipérisé, duke
mbuluar informacionin e pérgjithshém, pajisjet e disponueshme, politikat e aksesit dhe
mundésité e bashképunimit.

Angazhimi me Institucionet Kérkimore Shkencore: Kryerja e 5 takimeve me
institucionet kérkimore shkencore pér té mbledhur njohuri mbi pajisjet dhe
infrastrukturén kérkimore né dispozicion.

Dorézimi i Raportit té Hartézimit dhe Shqyrtimit: Pérgatitja dhe dorézimi i njé
raporti pérfundimtar gé pérmbledh gjetjet dhe rekomandimet.

Trajnime pér Ngritjen e Kapaciteteve: Zhvillimi i pesé sesioneve té trajnimit mbi
hartimin dhe shqyrtimin pér palét e interesuara pérkatése.

Hartimi i njé Udhézuesi té Infrastrukturés Kérkimore: Pérgatitja e njé udhézuesi
pér kérkuesit shkencoré gé ofron informacion rreth infrastrukturés, standardeve dhe
pérhapjes sé kérkimit.

Krijimi i njé portali té infrastrukturés kérkimore né internet: Zhvillimi i njé
platforme dixhitale qé pérmban té dhéna né lidhje me objektet ekzistuese kérkimore,
shérbimet e disponueshme dhe informacionin e kontaktit pér té rritur dukshmériné dhe
aksesin pér kérkuesit.

2.2. Rezultatet qé duhen arritur
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Rezultatet afatgjata

o Kirijimi i njé inventari kombétar té gjithé infrastrukturés dhe pajisjeve té réndésishme té
financuara publikisht pér kérkimin shkencor.

o Kirijimi i njé databaze pér pajisjet e kérkimit té mbajtura nga Institucionet e Arsimit té
Larté (IAL) né njé platformé té unifikuar online.

e Zhvillimi i njé Plani veprimi (2025-2030) pér avancimin e infrastrukturés kérkimore,
mbéshtetje pér investime strategjike dhe nxitje té pjesémarrjes né iniciativa kérkimore
evropiane.

o Pérmirésimi i cilesise sé kérkimit né Shqipéri pérmes hartimit té ploté té Infrastrukturés
Kérkimore Kombétare (IKK).

o Forcimi i partneriteteve kérkimore mes industrisé dhe IAL-ve pérmes aksesit mé té miré
né infrastrukturén kérkimore.

e Pérmirésimi i qeverisjes, bashképunimit dhe inovacionit né menaxhimin e
infrastrukturés kérkimore.

3. SUPOZIMET DHE RREZIQET
3.1. Supozimet mbi projektin

Ekspertét jané té informuar miré dhe kané pérvojé né rolin e tyre pér realizimin e suksesshém
té detyrave.

Bashképunimi dhe ndérveprimi i mire dhe efektiv mes paléve té pérfshira né projekt/autoritetit
kontraktues dhe ekspertéve.

Realizimi i detyrave do té béhet sipas afatit té caktuar nga dokumentet e projektit dhe ekipi i
projektit.

3.1. Rreziget

Pér shkak té natyrés sé detyrave gé do té realizohen, nuk parashikohet t€ ndodhin rrezige té
veganta. Rreziku gé mund té ndikojé né pérfundimin e suksesshém dhe né kohé té detyrave
éshté shkelja e kushteve dhe afateve té kontratés, e cila mund té ¢ojé né vonesa né realizimin e
detyrave.

Ky rrezik do té zvogélohet pérmes bashképunimit t€ ngushté gé do té krijohet ndérmjet
autoritetit kontraktues dhe ekspertéve té zgjedhur.

4. KUFIZIMI I PUNES
4.1. Detyra té pérgjithshme

4.1.1.Pérshkrimi i detyrés

Hartimi dhe vlerésimi i IKK-ve né IAL-té e Shqipérisé duhet té konceptohet, projektohet,
funksionojé dhe menaxhohet si njé kapacitet strategjik, me njé vizion afatgjaté dhe né njé
ményré té krijuar bashkérisht — duke pérfshiré IAL-té, industriné dhe organet geveritare.
Pérdorimi 1 kétij gasjeje mund té ndihmojé né pérmirésimin e qgeverisjes, mundésojé
bashké&punimin, nxisé inovacionin, pérmirésojé operacionet, ulé shuméfishimin dhe forcojé
pérputhshmériné dhe hartimin e politikave.
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Ka nevojé pér njé vlerésim té gjeré té infrastrukturés kérkimore ekzistuese pér té identifikuar
boshlléget dhe mundésité pér pérmirésim. Duke forcuar kapacitetet e kérkimit dhe promovuar
inovacionin, Shqipéria synon té pérshpejtojé integrimin e saj né Zonén Kérkimore Evropiane
(ZEK/ERA) dhe té pérmirésojé konkurrueshmériné e saj né rajon.

Kérkuesit né Shqipéri pérballen me sfida né gasjen né pajisjet kérkimore pérmes institucioneve
té ndryshme pér shkak t€ mungesés sé informacionit. Krijimi i njé portali online gé pérmban té
dhéna pér objektet kérkimore ekzistuese, shérbimet e disponueshme dhe informacionin pér
kontakt do té pérmirésojé dukshmériné e infrastrukturés kérkimore dhe do té pérmirésojé gasjen
pér kérkuesit.

Infrastrukturat e Pérshtatshme té Kérkimit (IKK) jané té réndésishme pér pjesémarrjen e
Shqipérisé né Horizonin Evropian, i cili kontribuon né adresimin e sfidave kombétare dhe
globale. Prandaj, zhvillimi, menaxhimi dhe geverisja e IKK-ve né Shqipéri duhet té jené né
thelb té pérpjekjeve kombétare dhe rajonale pér té avancuar Shqipériné dhe ekonomité e tjera
né fushat ekonomike, sociale dhe mjedisore.

Pér kété géllim, Agjencia Kombétare pér Kérkimin Shkencor dhe Inovacion (AKKSHI) kérkon
té angazhojé tre eksperté té pavarur pér té krijuar njé hartim té gjeré té infrastrukturés kérkimore
né Shqipéri dhe pér té mbéshtetur organizimin e 5 sesioneve trajnimi pér institucionet publike
dhe private pilote.

4.1.2.Zona gjeografike e veprimit
Shqipéri

4.1.3. Target grupet

Institucionet kérkimore Publike dhe Private
AKKSHI

Institucionet publike

Institucionet e Arsimit té Larté (IAL-t€)
Organizata jo fitimprurése

Bizneset

Publiku i gjeré

Organizata ndérkombétare

4.2. Detyra specifike

I. Zhvillimi i njé Metodologjie té Ploté pér Hartézimin dhe Shqyrtimin e IKK-ve:

o Pérgatitia e njé metodologjie té standardizuar pér hartimin dhe shqgyrtimin e
infrastrukturés kérkimore.

o Kryerja e njé vlerésimi té ploté té infrastrukturés kérkimore ekzistuese pér té
identifikuar boshlléget, mundésité pér pérmirésim dhe prioritetet e investimeve.
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Zhvillimi i instrumenteve té strukturuara, duke pérfshiré pyetésoré dhe mbledhje e té
dhénave pér t¢ mbledhur informacion té detajuar pér infrastrukturén kérkimore né
Shqipéri, duke pérfshiré informacion té pérgjithshém, pajisjet e disponueshme, politikat
e aksesit dhe mundésité e bashképunimit.

Pilotimi i metodologjisé né 4 institucione kérkimore publike dhe 1 private pér té validuar
efektivitetin e saj dhe pér té rafinuar gasjen.

Ii. Angazhimi i Paléve té Interesit dhe Mbledhja e té Dhénave:

Organizimi dhe zhvillimi i takimeve té strukturuara me institucionet kérkimore
shkencore pér t&¢ mbledhur informacion mbi pajisjet e disponueshme, infrastrukturén
kérkimore dhe nevojat institucionale.

Faciliteti i konsultimeve me pérfagésues té IAL-ve, palét e industrisé dhe politikanét pér
té siguruar njé gasje bashképunuese.

Pérgatitja e njé raporti té ploté té hartimit dhe vlerésimit qé pérmbledh gjetjet dhe
rekomandimet kryesore.

iii. Ndihma né Ngritjen e Kapaciteteve dhe Sesione Trajnimi:

Pérgatitja dhe realizimi i 5 sesioneve trajnimi pér stafin e IAL-ve, me fokus né zbatimin
e metodologjisé sé hartimit dhe vlerésimit.

Ofrimi i trajnimeve praktike mbi mbledhjen e té dhénave, vlerésimin e infrastrukturés
dhe praktikat mé té mira pér mbajtjen e njé inventari kérkimor té pérditésuar.
Mbéshtetje pér IAL-té né integrimin e hartimit té infrastrukturés kérkimore né proceset
e tyre institucionale pér géndrueshmériné afatgjaté.

iv. Zhvillimi i njé Manuali pér Infrastrukturén Kérkimore:

Pérgatitja e njé manuali té lehté pér pérdorim pér kérkuesit shkencoré, qé ofron
informacion thelbesor mbi infrastrukturén kérkimore kombétare, standardet
operacionale, politikat e gasjes dhe shpérndarjen e burimeve.

Pérfshirja e udhézimeve pér pérdorimin e portalit online té infrastrukturés kérkimore
pér pérmirésimin e aksesit dhe bashképunimit.

Sigurimi gé manuali té shérbejé si njé mjet praktik pér IAL-té, politikanét dhe organet
e financimit pér té pérmirésuar geverisjen e infrastrukturés kérkimore dhe planifikimin
e investimeve.

4.3. Menaxhimi i Projektit

4.3.1. Institucioni pérgjegjés

Agjencia Kombétare e Kérkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)

4.3.2.Struktura e Menaxhimit

Procesi i vendimmarrjes rregullohet nga autoriteti kontraktues.

4.3.3.Pajisjet gé do té ofrohen nga autoriteti kontraktues dhe/ose palét e tjera

Dokumentet e lidhura me projektin.

5.

LOGJISTIKA DHE KOHEZGJATJA

5.1. Vendndodhja
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Ekspertét do té vendosen né Tirané dhe do té shérbejné né kuadér té projekteve té synuara, duke
pérfshiré institucionet kérkimore pilote né 4 IAL publike dhe 1 jopublike né Shqipéri.

5.2, Data e nisjes dhe periudha e zbatimit té detyrave

Data e planifikuar pér fillimin éshté 25.06.2025 dhe periudha e zbatimit té kontratés do té jeté
5 muaj nga kjo daté.

6. KERKESAT
6.1. Stafi

Vini re se punonjésit civilé dhe stafi tjetér i administratés publike té vendit partener, ose i
organizatave ndérkombétare/rajonale té bazuara né vend, mund té aprovohen pér té punuar si
eksperté vetém nése kané justifikim té arsyetuar. Justifikimi duhet té paragitet me ofertén dhe
duhet té pérfshijé informacion mbi vlerén e shtuar qé ekspertét do té sjellin, si dhe prové gé
ekspertét jané té dérguar nga institucioni ku punojné ose me leje nga puna.

6.1.1. Ekspertét kycé

Eksperti 1: Ekspert IT
Kualifikimet dhe Aftésité:

o Diplomé né teknologji informacioni (TI), Inxhinieri, ose Shkenca Natyrore me fokus
né Tl.

Pérvoja Profesionale e Pérgjithshme dhe Specifike:

e Minimum 5 vjet pérvojé né shérbime IT pér IAL-té ose institucione kérkimore.

« Pérvojé né projekte kombétare ose ndérkombétare, vecanérisht iniciativat e financuara
nga BE.

« Njohuri té aplikacioneve softuerike dhe platformave gé pérdoren né sektorin e arsimit.

o Ekspertizé né didaktikén e IT, infrastrukturén e rrjetit/serveryve dhe siguriné
Kibernetike.

Pérgjegjésité:

1. Zhvillimi i Instrumenteve té Mbledhjes sé té Dhénave:

o Pérgatitja e njé pyetésori pér katalogimin e softueréve té pérdorur né 1AL
(didaktik, administrativ, kérkimor shkencor).

o Zhvillimi i njé pyetésori pér vlerésimin e shérbimeve TIK né universitete.

o Strukturimi i njé pyetésori mbi infrastrukturén TIK (didaktik, kérkim shkencor).

2. Intervista dhe Mbledhja e té Dhénave:

o Realizimi i intervistave me specialisté té departamenteve TI pér té vlerésuar
konfigurimet e teknologjisé dhe masat e sigurisé kibernetike.

o Mbledhja e reagimeve té pérdoruesve mbi shérbimet TIK dhe infrastrukturén
nga studentét, fakulteti, kérkuesit dhe administratorét.

o Angazhimi me Bordin e Administrimit pér t& vlerésuar financimin e
infrastrukturés TIK né nivele té ndryshme institucionale (universitet, fakultet,
departament, grup kérkimor).

3. Analiza dhe Raportimi:

o Analizimi i té dhénave té mbledhura dhe ofrimi i njohurive pér procesin e

hartimit dhe vlerésimit.
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Eksperti 2: Ekspert né Metodologji, Vlerésim, Hartézim dhe Shqyrtim
Kualifikimet dhe Aftésité:

o Diplomé Master né Politiké Publike, Shkenca Politike, Marrédhénie Ndérkombétare,
Juridik, ose njé fushé té lidhur.

Pérvoja Profesionale e Pérgjithshme dhe Specifike:

e Minimum 5 vjet pérvojé né analizén e politikave, projektimin metodologjik, kérkimin
e vlerésimit, mbledhjen e té dhénave dhe shkrimin e raporteve.

Pérgjegjésité:

1. Zhvillimi i Kornizés Metodologjike:

o Pérgatitja e metodologjisé pér hartimin dhe vlerésimin e infrastrukturés
kérkimore.

o Zhvillimi i instrumenteve pér mbledhjen e informacionit té detajuar pér
infrastrukturén kérkimore né Shqipéri, duke pérfshiré pajisjet, politikat e aksesit
dhe mundésité e bashképunimit.

o Analizimi i té dhénave té mbledhura nga pyetésorét.

2. Angazhimi me Institucionet Kérkimore:

o Realizimi i 5 takimeve me institucione kérkimore shkencore pér t¢ mbledhur
informacion mbi infrastrukturén kérkimore dhe pajisjet e disponueshme.

o Pérgatitja e njé raporti vlerésimi pér té identifikuar boshlléget dhe mundésité pér
pérmirésim.

3. Pérgatitja e Raportit:

o Pérpilimi i njé raporti té ploté hartézimi dhe shqyrtimi, duke pérfshiré gjetjet,

analizat dhe rekomandimet.

4. Experti 3: Ekspert né Ngritjen e Kapaciteteve
Kualifikimet dhe Aftésité:

o Diplomé Master né Politiké Publike, Shkenca Politike, Marrédhénie Ndérkombétare,
Juridik, ose njé fushé té lidhur.

Pérvoja Profesionale e Pérgjithshme dhe Specifike:

e Minimumi 9 vjet pérvojé né ngritje té kapaciteteve, zhvillimin e politikave, ose forcim
institucional

Pérgjegjésité:

1. Ngritje Kapacitetesh dhe Realizim Trajnimesh:
o Pérgatitja dhe realizimi i 5 trajnimeve pér ngritjen e kapaciteteve né hartézim
dhe shqyrtim pér palét e interesuara pérkatése.
2. Hartimi i njé Udhézuesi té Infrastrukturés Kérkimore:
o Pérgatitja e udhézuesit pér kérkuesit shkencoré duke detajuar infrastrukturén
kérkimore, standardet dhe shpérndarjen.
3. Pérhapja e Njohurive dhe Angazhimi me Palét e Interesuara:
o Sigurimi i transferimit té njohurive drejt paléve té interesuara Kkryesore
népérmjet trajnimeve dhe materialeve té strukturuara
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[Té gjithé ekspertét duhet té jené té pavarur dhe pa konflikt interesi né pérgjegjésité e
ndérmarra.]

6.1.2. Eksperté té tjeré, stafi mbéshtetés dhe mbéshtetje
N/A

6.2. Ambjentii Zyrés

N/A

6.3. Pajisjet qé do té ofrohen nga kontraktuesi

Kontraktuesi duhet té sigurojé gé ekspertét té mbéshteten dhe pajisen né ményré té
pérshtatshme. Né vecanti, ai duhet té sigurojé gé té keté mbéshtetje administrative, sekretariale
dhe pérkthimi pér t&¢ mundésuar qé ekspertét té pérgendrohen né pérgjegjésité e tyre kryesore.
Gjithashtu, ai duhet té transferojé fonde sipas nevojés pér té mbéshtetur punén e ekspertéve né
kuadér té kontratés dhe pér té siguruar gé punonjésit e tij té paguhen rregullisht dhe né kohé.

6.4. Pajisje

Nuk do té blihen pajisje pér llogari té autoritetit kontraktues / vendit partner si pjesé e késaj
kontrate shérbimi, ose do té transferohen te autoriteti kontraktues / vendi partner né fund té
késaj kontrate. Cdo pajisje e lidhur me kété kontraté qé duhet té blihet nga vendi partner do té
blihet pérmes njé procedure tenderimi pér furnizim té vecanté.

7. RAPORTET
7.1. Kérkesat pér Raportim

Ekspertét duhet té dorézojné njé Raport Pérfundimtar gé do té pérmbajé njé pérshkrim té
detajuar té shérbimeve té ndryshme té realizuara nén kontraté, sé bashku me dérgesat kryesore
té detajuara mé poshté. Raporti pérfundimtar duhet té dorézohet bashké me faturén pérkatése.

Produktet kryesore té detyrés pérfshijné si mé poshté:
Eksperti 1: Ekspert IT

Produktet kryesore:

o Pyetésor pér katalogimin e softueréve, shérbimeve TIK dhe infrastrukturés né IAL.

e Intervista me specialistét e departamenteve IT dhe pérdoruesit e shérbimeve TIK.

o Raporti i analizés mbi infrastrukturén IT, siguriné kibernetike dhe financimin pér ICT
né 1AL.

o Rekomandime pér pérmirésimin e infrastrukturés IT dhe gasjen né burimet kérkimore.

o Kontribut né zhvillimin e portalit online té infrastrukturés kérkimore.

Ekspert 2: Ekspert né Metodologji, Vlerésim, Hartézim dhe ShgyrtimVlerésim

Produktet kryesore:
o Korniza metodologjike pér hartimin dhe vlerésimin e infrastrukturés kérkimore.

Page 11 of 12
1.2 RL_IC_TORs_Shqip



o Instrumentet e mbledhjes sé té dhénave pér mbledhjen e detajeve pér infrastrukturén
kérkimore.

e Raporti i vlerésimit pér identifikimin e boshllégeve dhe mundésive pér pérmirésim.

o Raporti pérfundimtar i hartézimit dhe shqyrtimit.

o Kontribut né zhvillimin e portalit online té infrastrukturés kérkimore.

Ekspert 3: Ekspert pér Ngritjen e Kapaciteteve

Produktet kryesore:

o Pesé trajnime pér ngritjen e kapaciteteve né hartézim dhe shqyrtim.

o Udhézues pér infrastrukturén kérkimore pér kérkuesit shkencoré.

o Materiale trajnimi dhe dokumentacion.

« Kontribut né angazhimin e paléve té interesuara dhe pérpjekjet pér pérhapjen e
njohurive.

o Mbéshtetje pér promovimin dhe pérdorimin e portalit online té infrastrukturés
kérkimore.

7.2. Dérgimi dhe miratimi i raporteve

Raporti i pérmendur mé lart duhet té dérgohet tek menaxheri i projektit i identifikuar né
kontraté. Menaxheri i projektit éshté pérgjegjés pér miratimin e raporteve.

8. MONITORIMI DHE VLERESIMI

8.1. Pérkufizimi i indikatoréve

Pérfundimi i metodologjisé sé hartimit té infrastrukturés kérkimore.
Numri i institucioneve kérkimore shkencore té angazhuara.

Numri i takimeve té realizuara me 1AL dhe institucione kérkimore.
Dérgimi i raportit pér hartimin dhe vlerésimin.

Numri i trajnimeve té realizuara dhe pjesémarrésve té trajnuar.

Zhvillimi dhe shpérndarja e manualit té infrastrukturés kérkimore.
Krijimi dhe bérja funksional i portalit online té infrastrukturés kérkimore.

8.2. Kérkesa té vecanta

N/A

Page 12 of 12
1.2 RL_IC_TORs_Shqip



